

MODYFIKACJA SWZ

dotycząca postępowania obejmującego „Remont balustrad na klatce schodowej w Budynku Głównym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku” prowadzonego zgodnie z art. 70¹-70⁵ Kodeksu Cywilnego ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia na 90 dni od dnia podpisania umowy. Z uwagi na powyższe zmianie ulega treść specyfikacji – Rozdział III, który otrzymuje brzmienie: „Termin realizacji zamówienia – 90 dni od dnia podpisania umowy.” oraz treść §2 projektu umowy – załącznik nr 4, który otrzymuje brzmienie: „Obowiązki wynikłe z niniejszej umowy Wykonawca winien wykonać w terminie 90 dni licząc od dnia podpisania umowy.”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 25 stycznia 2023 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 25 stycznia 2023 r. o godz. 09:30.